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Geltungsbereich

Die vorliegenden Zusatzbedingungen fir Elektromontage- und Bauleistungen in Stationen gelten — ergédnzend zu der bei
Vertragsschluss gultigen Fassung der Allgemeinen Einkaufs- und Zahlungsbedingungen (EZB) sowie der Allgemeinen
Zusatzbedingungen Arbeitssicherheit (AZB) — fur Bestellungen der Amprion GmbH (nachfolgend ,Auftraggeber” genannt).

Ergénzende Regelwerke
Ergéanzend zu den vorliegenden Zusatzbedingungen gelten folgende Bedingungen in der bei Vertragsschluss gltigen
Fassung:

e Einschlagige Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln (z.B. BGV Al: Unfallverhiitungsvorschrift -
Grundsétze der Pravention und BGV A3: Unfallverhutungsvorschrift — Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)
Einschlagige Anerkannte Regeln der Technik (z.B. VDE-Bestimmungen, DIN-Normen, AGI-Arbeitsblétter)
Betriebsanweisungen, Richtlinien, Technische Mitteilungen und Spezifikationen des Auftraggebers

Grundsatze der Arbeitssicherheit — Arbeiten an, in oder in der Nahe von elektrischen Anlagen

Regeln der Arbeitssicherheit — Abgrenzung von Arbeitsbereichen an und in elektrischen Anlagen

Regeln der Arbeitssicherheit — Rasenmaharbeiten und andere Tétigkeiten zur Bodenbearbeitung in abgeschlossenen
elektrischen Betriebsstatten

¢ Information der Arbeitssicherheit — Schutzanweisung Versorgungsanlagen fiir Baufachleute/Bauherren

Leistungsbeschreibung

Fir die vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung ist die im Vertrag beschriebene Leistung, erganzt durch das Leis-
tungsverzeichnis, verbindlich. Der Wortlaut der Leistungsbeschreibung ist auch dann verbindlich, wenn der Auftrag-
nehmer fur sein Angebot selbststandig gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet hat.

Ist in einer Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fir ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz
soder gleichwertiger Art" verwendet worden, und hat der Auftragnehmer in seinem Angebot kein Fabrikat angegeben, so
gilt das in der Leistungsbeschreibung genannte Fabrikat als vereinbart.

Bei Widerspriichen zwischen Leistungsbeschreibung und Zeichnung geht die Leistungsbeschreibung vor.

Preisermittlungsgrundlage / Nachtrage
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fir die vertraglichen Lieferungen und Leistungen dem Auftrag-
geber verschlossen zur Aufbewahrung zu Ubergeben.

Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Priifung von sonstigen vertraglichen
Anspruchen 6ffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verstandigt und ihm freigestellt wurde,
bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittiung wird danach wieder verschlossen.

Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurtickgegeben.

Soweit der Auftragnehmer Leistungen zu erbringen hat, die nicht bereits von dem urspriinglich geschlossenen Vertrag
umfasst sind, ist der Auftragnehmer verpflichtet, vor der Erbringung seiner Leistungen ein schriftliches Nachtragsangebot
vorzulegen. Sofern die Vertragsparteien keine ausdriickliche Einigung hinsichtlich der Vergitung der Nachtragsleis-
tungen treffen, werden diese - eine entsprechende Beauftragung durch den Auftraggeber vorausgesetzt - auf der Basis
des Hauptangebotes vergitet. Die Nachtragspreise missen der Kalkulation des Hauptangebotes entsprechen. Alle ver-
traglichen Regelungen gelten auch fir Nach- und Nebenauftrage. Eventuell vereinbarte Nachlasse gelten grundsétzlich
auch fur alle Nachtrage.

Ausfuhrungsunterlagen

Dem Auftragnehmer zur Verfigung gestellte Ausfihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die Unterlagen, die ihm ausweislich der vertraglich getroffenen Vereinbarung zur Verfligung
gestellt werden, entsprechend dem Baufortschritt so vom Auftraggeber anzufordern, dass die Ubergabe rechtzeitig
erfolgen kann.

Die erforderlichen Unterlagen werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt und sind fir die
Bauarbeiten verbindlich. Alle Berechnungsunterlagen kdnnen vom Auftragnehmer eingesehen oder gegen Erstattung der
Kopierkosten vom Auftraggeber angefordert werden.

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich zu prifen, ob die Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen zur
Bauausfuhrung vollstdndig sind und den Anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Fihrt er Arbeiten nach
unvollstandigen Unterlagen aus, so ist er fur daraus entstehende Fehler und Schaden haftbar. Auf alle entdeckten oder
vermuteten Mangel muss er den Auftraggeber unverziiglich hinzuweisen.
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Vom Auftragnehmer zu besorgende / zu stellende Ausfuhrungsunterlagen

Der Auftragnehmer sorgt dafir, dass auf der Baustelle die Zusammenarbeit zwischen den Gewerken reibungslos verlauft.
Dazu gehort auch die Ubergabe von Zeichnungen und allen technischen Informationen durch den Auftragnehmer an die
Nachunternehmer, die diese fur Anschlussarbeiten und die Koordinierung benétigen.

Zwei Wochen vor Bau/Montagebeginn bzw. Baustelleneinrichtung hat der Auftragnehmer auf Verlangen kostenlos

folgende Unterlagen dem Auftraggeber 4-fach zur Genehmigung einzureichen:

e Einen in Zusammenarbeit mit der Bauleitung erstellten Detail-Terminplan, der auf der vertraglich vereinbarten
Terminplanung beruht (der Detail-Terminplan ist uber die Bauzeit fortzuschreiben)

e Baustelleneinrichtungsplan

e Bau- und Montagezeichnungen und Berechnungsunterlagen;

e Fur Baustellen, die der Baustellenverordnung unterliegen, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen
Baustellenkoordinator zu benennen und den erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen,
sofern diese Aufgaben nicht vom Leistungsempfanger selbst oder von einem von ihm beauftragen Dritten wahr
genommen werden.

Die Unterlagen werden vom Auftraggeber durch einen Freigabevermerk freigegeben. Die Verantwortung und Haftung des
Auftragnehmers erfahren durch diese Sichtvermerke keine Einschrankung. Zeichnungen des Auftragnehmers sind nur
verbindlich, wenn sie den Freigabevermerk des Auftraggebers tragen.

Schlitz- und Durchbruchsangaben des Auftragnehmers sind nach Auftragserteilung dem Auftraggeber rechtzeitig durch
Planunterlagen bekannt zu geben. Nachtragliche Arbeiten, verursacht durch das Fehlen der Angaben des Auftrag-
nehmers, gehen zu dessen Lasten.

Sollten gegeniiber der Planung Anderungen erfolgen, so miissen diese vom Auftragnehmer bei der Montage beriicksich-
tigt werden.

Ausfihrung

Baustellenorganisation

Die zur Benutzung freigegebenen Stralen, Wege, Lager- und Arbeitspléatze innerhalb des Baugeldndes kdnnen vom
Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden.

Das Anordnungsrecht des Auftraggebers auf der Baustelle und bei der Bauausfiihrung wird ausschlielich durch seinen
Bauleiter oder dessen Vertreter ausgeubt. Soweit der Auftragnehmer Leistungen ausfuhrt, die der Auftraggeber weder
beauftragt noch bestéatigt hat, kann der Auftragnehmer keine Vergiitung fur die von ihm erbrachten Leistungen verlangen.

Arbeitskrafte des Auftragnehmers, die den berechtigten Anforderungen des Auftraggebers nicht entsprechen, sind auf
Verlangen durch geeignete Arbeitskréfte zu ersetzen.

Der Arbeitsverantwortliche des Auftragnehmers, der Arbeiten an, in oder in der Nahe von elektrischen Anlagen ausfuhrt,
muss grundsatzlich die Qualifikation einer ,elektrisch unterwiesenen Person (EuP)" nachweisen kénnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelleneinrichtung gemeinsam mit dem Auftraggeber so festzulegen, dass
Stérungen und Anderungen wahrend der Bauzeit vermieden werden. Wenn Baustelleneinrichtungen die Arbeiten am Bau
behindern, so sind sie auf Aufforderung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer sofort kostenlos zu entfernen bzw.
zu verlegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle von Unwetter oder sonstigen unvorhergesehenen Ereignissen sofort seine
Baustelle zu kontrollieren. Vom Auftragnehmer sind erforderliche SicherheitsmaRnahmen zur Verhitung von Schaden zu
treffen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Uber auf der Baustelle entstandene Schaden unverzuglich zu infor-
mieren.

Der Auftragnehmer hat eine verantwortliche Person (Projektleitung) fur das Projekt und ggf. einen Bauleiter im Sinne der
Landesbauordnung zu stellen und namentlich dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Ist diese
verantwortliche Person auf der Baustelle nicht anwesend, ist ein geeigneter Stellvertreter zu bestellen.

Der Auftragnehmer hat das Zusammenwirken seiner Nachunternehmer eigenverantwortlich zu regeln.

Der Auftragnehmer ist fur den reibungslosen Ablauf sowie fur die Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle verant-
wortlich, ferner fiir die Einhaltung der behordlichen und technischen Vorschriften.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die verantwortlichen Personen fir die jeweils in Frage kommenden Gewerke
wochentlich einmal zu gemeinsamen Baubesprechungen und Baubegehungen abzustellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber und weiteren Beteiligten
durchzufiihren. § 6 Abs. 2 BGV Al ist zu beachten.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fiihren und davon dem Auftraggeber arbeitstéglich — soweit nichts anderes
vereinbart — eine Durchschrift zu Ubergeben. Sie missen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfiihrung und
Abrechnungen von Bedeutung sein kdnnen, insbesondere Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle
beschaftigen Arbeitskréafte, Zahl und Art der eingesetzten Grol3gerate, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und GroRge-
raten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben uber den Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen gréfReren Umfanges, Betonierungszeiten u. dgl.). Abnahmen, Behinderung und Unterbrechung der
Ausfiihrung, Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde, Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Sprache

Wenn nicht anders vertraglich vereinbart, ist Deutsch die Projektsprache in Wort und Schrift.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der Arbeiten auf der Baustelle eine fachliche Verstéandigung in
deutscher Sprache mdglich ist. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftraggeber
berechtigt, das betreffende Personal des Auftragnehmers von der Baustelle zu verweisen.

Lager- und Arbeitsplatze

Baustelleneinrichtungsflachen auf dem Grundstick sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auftragnehmer hat
keinen Anspruch auf Bereitstellung von Aufenthalts- und Lagerraumen auf dem Baugelande. Etwa erforderliche Lager-
und Arbeitsplatze aulRerhalb des Baugrundstiickes hat der Auftragnehmer zu beschaffen, die Kosten sind durch die Ver-
tragspreise abgegolten.

Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer hat alle fur die Sicherung und Regelung des Fahrverkehrs in seinem Baubereich erforderlichen
MaRnahmen, auch auf3erhalb der Arbeitszeit, zu treffen. In bestehenden Anlagen ist dies mit der betriebsfiihrenden Stelle
abzustimmen, soweit diese noch keine entsprechenden Regelungen getroffen hat.

Berufsgenossenschaft

Der Auftragnehmer hat jede Anderung hinsichtlich seiner Zugehorigkeit zur Berufsgenossenschaft unverziiglich
anzuzeigen. Auf Verlangen hat er jederzeit den Mitgliedschein der Berufsgenossenschaft und eine Bescheinigung der
Berufsgenossenschaft dariber vorzulegen, dass er seinen Beitrags- und Vorschusspflichten nachgekommen ist.

Sicherheit auf der Baustelle

Der Auftragnehmer hat MalRnahmen zur Sicherheit in eigener Verantwortung durchzufiihren. Der Auftragnehmer ist auch
fur die Sicherheit und Sauberhaltung der Zufahrtswege zur Baustelle verantwortlich. Den Auftraggeber treffen im Ver-
héltnis zum Auftragnehmer keine eigenen Sicherungspflichten. Der Auftraggeber ist berechtigt, Anordnungen in Bezug auf
die Sicherheit der Baustelle zu treffen.

Der Auftragnehmer ist fur die Erhaltung der im Bau vorhandenen Sicherheitsabsperrungen verantwortlich. Sollten aus
arbeitstechnischen Griinden Absperrungen voriibergehend entfernt werden, so muss in Abstimmung mit der Bauleitung
sichergestellt sein, dass hierdurch keine Gefahren entstehen. Ggf. sind ErsatzmaRnahmen zu treffen. Die Absperrungen
sind unaufgefordert und unmittelbar nach Durchfiihrung der Arbeit, und zwar der ortlich notwendigen Teilarbeit, wieder
ordnungsgemalf einzubauen. Sollte die Bauleitung feststellen, dass gegen diese Anordnung verstol3en wird, so ist sie
berechtigt, ohne Aufforderung die ihr notwenig erscheinenden MalRnahmen sofort auf Kosten des Auftragnehmers in die
Wege zu leiten.

Wenn der Auftragnehmer zu Beginn seiner Arbeiten feststell, dass vorhandene Absperrungen nicht in
ordnungsgemaflem Zustand sind, ist er verpflichtet, sofort die Bauleitung zu informieren, damit der ordnungsgemage
Zustand wieder hergestellt werden kann.

Der Auftragnehmer hat fur seine Arbeiten in Abstimmung mit der betriebsfihrenden Stelle die erforderlichen
Transportwege und Transporteinrichtungen auf der Baustelle selbst einzurichten, falls die Leistungsbeschreibung nichts
anderes vorsieht. Inwieweit Material und Gerate zusammengebaut geliefert werden kénnen, muss der Auftragnehmer
durch Ortsbesichtigung selber kléaren.

Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung den durch seine Arbeiten anfallenden Bauschutt, anfallende
Abfélle, Verpackungsmaterialien etc. zusammenzukehren und von der Baustelle abzufahren. Hierzu gehdrt auch die
Reinigung der Strallen und Zufahrtswege. Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung nicht nach, so ist der
Auftraggeber berechtigt, den Schutt etc. unverziglich auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen bzw. die StraRen
reinigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat Unfélle auf der Baustelle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden sind, dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen; er hat eine mundliche Mitteilung innerhalb von zwei Werktagen schriftlich zu
bestatigen.

Das Ubernachten und Campieren auf dem Baustellengelande bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

Trifft der Auftragnehmer im Rahmen seiner Arbeiten auf unvorhergesehene Hindernisse, so hat er den Auftraggeber
hiertiber unverzuglich zu informieren und das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen.

Umwelt-, Landschafts- und Gewdasserschutz

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewésser hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten
hervorgerufenen Beeintrichtigungen auf das unvermeidbare MaR einzuschranken. Uber behérdliche Anordnungen oder
Anspriiche Dritter wegen Auswirkungen der vom Auftragnehmer durchgefihrten Arbeiten hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverzuglich schriftlich zu unterrichten. Die Lagerung von umweltgefahrdenden Stoffen hat so zu erfolgen,
dass ein Eindringen in den Untergrund vermieden wird.

Qualitatssicherung
Der Auftragnehmer muss ein bewahrtes Qualitéatssicherungssystem nachweisen kénnen.

Arbeitszeiten

Arbeiten durfen nur wahrend der Arbeitszeiten der betriebsfihrenden Stelle bzw. der gesetzlichen Arbeitszeiten
durchgefuihrt werden. Der Aufenthalt auf der Baustelle ist auRerhalb dieser Arbeitszeiten ohne Zustimmung des
Auftraggebers nicht zuléssig.



Fachbetriebseigenschaft
Bauliche Tatigkeiten an Komponenten von Entwéasserungs- und Abwassersystemen, die als wasserrechtliche
Sekundérbarriere dienen und Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen zugehdorig sind, diirfen nur von

Auftragnehmern mit Fachbetriebseigenschaft (§ 62 Abs. 4 WHG in Verbindung mit zugehdoriger Rechtsverordnung)

ausgefihrt werden.

Salvatorische Klausel

Soweit einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Zusatzbedingungen nichtig, unwirksam oder undurchfihrbar sind
oder werden, wird die Wirksamkeit der ubrigen Bestimmungen dadurch nicht beruihrt. Die nichtige, unwirksame oder
undurchfiihrbare Bestimmung gilt als durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem am nachsten kommt, was nach Sinn
und Zweck der nichtigen, unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung entspricht. Gleiches gilt fur etwaige Licken in

dieser Vereinbarung.
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