

Höchstspannungsleitung

BBPIG Vorhaben Nr. 1 – A-Nord

(Emden Ost – Osterath)

Plan und Unterlagen nach § 21 NABEG

Teil A – Allgemeine Unterlagen
A2.4 – Anhang Folgemaßnahmen

Planfeststellungsabschnitt NRW3a
„Nordrhein-Westfalen Süd“
von der Kreisgrenze Kleve/ Wesel zwischen Uedem und Sonsbeck bis zur
Konverterstation Meerbusch

Vorhabenträgerin



Amprion GmbH

Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund

Ansprechpartner

Carsten Stiens
Gleichstrom-Netzprojekte
Projekt A-Nord
Tel. 0231-5849-16088

Auftragnehmer



Ingenieur- und Planungsbüro Lange GmbH & Co. KG

Carl-Peschken-Straße 12
47441 Moers



FISCHER TEAMPLAN Ingenieurbüro GmbH

Holzdamms 8
50374 Erftstadt

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Verzeichnis kreuzender Objekte	6
Tab. 2:	Ausgleichs- und Ersatzflächen anderer Vorhaben	7

Abkürzungsverzeichnis

DN	franz. Diamètre Nominal (Nennweite)
DA	Außendurchmesser
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Lfd. Nr.	laufende Nummer
m ²	Quadratmeter
ONr.	Ordnungsnummer
PTI	Produktion Technische Infrastruktur
RZ Niederrhein	Regionalzentrum Niederrhein
Tab.	Tabelle

Folgemaßnahmen

Tab. 1: Verzeichnis kreuzender Objekte

ONr. im Kreuzungs-verzeichnis (Unterlage D1.2)	Betreiber/ Anlagen-eigentümer	Infrastruktur	Zusatz	Lfd. Nr. der Folge-maßnahme (Unterlage C2.2)	Hinweis für Folgemaßnahmen
3	Deutsche Telekom Technik GmbH - PTI 13	Freileitung		1	Umversetzung Freileitungsmast
26	Deutsche Telekom Technik GmbH - PTI 13	Freileitung		2	Umversetzung Freileitungsmast/ ggf. Errichtung zusätzlicher Mast
38	Westnetz GmbH - RZ Niederrhein	Freileitung		3	ggf. Umverlegung
75	Gemeinde Sonsbeck	Kanalisation		4	ggf. Verlegung Abwasserschacht
86	Deutsche Telekom Technik GmbH - PTI 13	Freileitung		5	Demontage und Leitungssicherung/ anschließende Wiedererrichtung/ Errichtung zusätzlicher Mast
121	Stadtwerke Geldern	Wasserleitung		6	Umverlegung
159	Stadtwerke Geldern	Wasserleitung	DN100	7	Umverlegung
161	Westnetz GmbH - RZ Niederrhein	Erdkabelleitung		8	Leitungssicherung, ggf. Umverlegung
-	Privatperson	Erdwärmekollektoren		9	Umverlegung / Ersatzneubau
369	Deutsche Telekom Technik GmbH - PTI 13	Freileitung		10	Umversetzung Freileitungsmast/ Errichtung zusätzlicher Mast
-	Privatperson	Grundwasser-förderbrunnen		11	ggf. Umverlegung
442	Stadtwerke Service STM	Freileitung		12	Umversetzung Freileitungsmast
442	Stadtwerke Service STM	Freileitung		12	Umversetzung Freileitungsmast
584	Stadtwerke Service STM	Freileitung		13	Umversetzung Freileitungsmast und ggf. Leitung
584	Stadtwerke Service STM	Freileitung		13	Umversetzung Freileitungsmast und ggf. Leitung

Tab. 2: Ausgleichs- und Ersatzflächen anderer Vorhaben

ONr. im Kompensa- tionskataster der Kreise	Kompensa- tionskataster (bestehende Ausgleichs- und Ersatz- flächen)	Maßnahme	Zusatz/ Status	Fläche im geplanten dauer- haften Schutz- streifen [m ²]	Darstellung der Folge- maßnahme (Unterlage F4.5)	Hinweis für Folgemaßnah- men
60/2- 3295507	Kreis Viersen	Einzelne Heckenstruktu- ren zur Untergliederun- g von Ackerflächen	geplant (Ökokonto- fläche)	10.500	Blatt 66, 67	Für das Ökokonto wurde in 2014 ein Genehmigungsbescheid durch die UNB erteilt; eine Umsetzung der Maßnahmen ist bisher jedoch nicht erfolgt und wurde seitens des Betreibers auch nicht angekündigt. Eine Abnahme durch die Kreisverwaltung ist daher bislang nicht durchgeführt worden. Da es sich um Acker handelt und aufgrund des langen Zeitraums ohne einen Maßnahmenbeginn werden die vom Schutzstreifen betroffenen Bereiche in Unterlage F4 als Acker bilanziert.
68.4- 40.01-6- 163-11	Rhein-Kreis Neuss	Hecke	geplant	25	Blatt 104	Zuordnung zum Vorhaben Konverter Osterath; Realisierung im zeitlichen Nachgang zu A-Nord vorgesehen